
Załącznik Nr 1 
do umowy Nr …. 

z dnia ….

ETAPOWANIE OPRACOWANIA I ROZLICZENIA

UMOWY NR … Z DNIA ….

ETAP I Przygotowanie materiałów wejściowych, opracowanie ekofizjografii, w tym:

1) przekazanie  Zamawiającemu  projektów:  ogłoszenia  (w  prasie  lokalnej)  i
obwieszczenia  (do  BIP,  na  tablicę  ogłoszeń  w  urzędzie  gminy  oraz  w  sposób
zwyczajowo  przyjęty  
w  gminie)  o  podjęciu  uchwały  o  przystąpieniu  do  sporządzania  studium,  z
określeniem formy, miejsca i terminu składania wniosków do studium, (na podstawie
ustawy  
o planowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  
i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania  na  środowisko,  w  ramach  strategicznej  oceny  oddziaływania  na
środowisko); 

2) przekazanie  Zamawiającemu  projektów  zawiadomień  o  podjęciu  uchwały  
o  przystąpieniu  do  sporządzania  studium  instytucji  i  organów  właściwych  do
uzgadniania  i  opiniowania  projektu  studium  (na  podstawie  ustawy  o  planowaniu
przestrzennym);

3) przekazanie  Zamawiającemu  projektów  wystąpień  do  wszelkich  innych  instytucji,
przedsiębiorstw i  służb  o  informacje  związane  z  gospodarką  przestrzenną  Gminy
Gródek;

4) przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego;
 uchwały  Nr  XXVII/238/21 Rady  Gminy  Gródek  z  dnia  25  czerwca  2021 r.  w

sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek,

 uchwały  Nr  XXXVI/212/02  Rady  Gminy  Gródek  z  dnia  28  czerwca  2002  r.  

w  sprawie  uchwalenia  Studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gródek,

 wniosków o zmianę obowiązującego Studium,
 uchwał  Rady  Gminy  Gródek:  Nr  XXVII/174/05  z  dnia  27  lipca  2005  r.,  

Nr XVII/120/08 z dnia 27 czerwca 2008 r., Nr VIII/66/11 z dnia 28 czerwca 2011
r., w sprawie zmian studium, 

 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
 opracowania ekofizjograficzne na potrzeby Studium uwarunkowań i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek z 2018 r.,
 posiadanych  strategii,  programów  i  opracowań  mających  wpływ  na

zagospodarowanie przestrzenne.
5) kompletowanie materiałów wejściowych i wniosków oraz ich analiza – tabela i mapa;
6) inwentaryzacja fotograficzna gminy, w tym: miejscowości, krajobraz, ważne miejsca 

i obiekty, zakończone przekazaniem Zamawiającemu na płytach CD/DVD;
7) zaktualizowanie  opracowania  ekofizjograficznego  Gminy  Gródek  zgodnie  

z  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  września  2002r.  w  sprawie
opracowań  ekofizjograficznych  (Dz.  U.  z2002r.  poz.1298);  -  przekazanie
Zamawiającemu w wersji papierowej i na płytach CD/DVD oraz sporządzenie projektu
informacji o opracowaniu ekofizjograficznym do zamieszczenia w ogólnodostępnym
wykazie  danych  



o środowisku – na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko;

8) Uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko,

w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy; 
rozliczenie - 25% ustalonego wynagrodzenia brutto.

ETAP II - Opracowanie uwarunkowań:

sporządzenie  części  projektu  Studium  –  tj.  uwarunkowań  zagospodarowania
przestrzennego gminy-zgodnie z zakresem określonym w art. 10 ust. 1, ustawy z dnia
27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennymi  przekazanie
Zamawiającemu  w  wersji  papierowej  oraz  na  płytach  CD/DVD,  z  zastrzeżeniem,
możliwości korekt i uzupełnień treści w trakcie dalszej procedury,

w terminie do 3 miesięcy od podpisania protokołu odbioru etapu I;
rozliczenie - 20% ustalonego wynagrodzenia brutto.

ETAP III - Opracowanie  kierunków  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko,
uzgodnienie projektu studium z Zamawiającym, GKUA oraz przedłożenie Zamawiającemu do
uzgadniania i opiniowania w tym:

1) sporządzenie  projektu  Studium,  tj.  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
gminy  z  częścią  tekstową  i  rysunkową,  uzasadnieniem zawierającym objaśnienia
przyjętych rozwiązań oraz syntezą ustaleń projektu studium;

2) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko;
3) przedłożenie  projektu  studium wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko  do

akceptacji Zamawiającego;
4) przedłożenie, po akceptacji przez Zamawiającego, projektu studium wraz z prognozą

oddziaływania na środowisko do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno
–Architektoniczną;

5) przedłożenie  Zamawiającemu,  po uzyskaniu  opinii  Gminnej  Komisji  Urbanistyczno
–Architektonicznej, projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
oraz projektów wniosków o zaopiniowanie i uzgodnienia celem wysłania do instytucji 
i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania; 

w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru etapu II;
rozliczenie - 25% ustalonego wynagrodzenia brutto

ETAP IV - Przedłożenie projektu studium do wyłożenia do publicznego wglądu w tym: 
1) sporządzenie wykazu uzyskanych opinii i uzgodnień, ich analiza –tabela;
2) wprowadzenie ewentualnych zmian w projekcie studium wynikających z uzyskanych

opinii i dokonanych uzgodnień oraz przygotowanie projektu studium do wyłożenia do
publicznego wglądu;

3) przedłożenie Zamawiającemu projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko  oraz  projektem  ogłoszenia  i  obwieszczenia  -  celem  wyłożenia  do
publicznego wglądu i organizacji w tym czasie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami
przyjętymi w projekcie studium (na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym)
oraz  projektu  informacji  o  projekcie  Studium  i  prognozie  -  do  zamieszczenia  
w  ogólnodostępnym  wykazie  danych  o  środowisku  –  na  podstawie  ustawy  
o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  
w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko,  w  ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

w terminie do 2 miesięcy od podpisania protokołu odbioru etapu III;



rozliczenie - 10% ustalonego wynagrodzenia brutto.

ETAP V -  Wyłożenie  do  publicznego  wglądu  oraz  przedłożenie  ostatecznego  projektu
studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag oraz projektu uchwały wraz z uzasadnieniem
-celem przedstawienia radzie gminy do uchwalenia w tym:

1) sporządzenie wykazu uwag wniesionych do projektu studium, ich analiza (tabela);
2) przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji  propozycji  sposobu rozpatrzenia uwag

wniesionych do projektu Studium wyłożonego do publicznego wglądu;
3) wprowadzenie  ewentualnych  zmian  w  projekcie  studium  wynikających  z

uwzględnienia  uwag  wniesionych  do  projektu  studium  oraz  sporządzenie  listy
nieuwzględnionych uwag;

4) przedłożenie  Zamawiającemu  ostatecznego  projektu  studium  wraz  z  listą
nieuwzględnionych  uwag  oraz  projektu  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  -  celem
przedstawienia Radzie Gminy Gródek do uchwalenia;

w terminie do 3 miesięcy od podpisania protokołu odbioru etapu IV;
rozliczenie - 10% ustalonego wynagrodzenia brutto.

ETAP VI - Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy (po uchwaleniu przez Radę
Gminy Gródek), w tym:

1) przygotowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  dokumentacji  opracowania  Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Gródek z przeznaczeniem dla
Wojewody Podlaskiego (w ciągu 6 dni od uchwalenia Studium przez Radę Gminy
Gródek): 

2) przedłożenie  przez  Zamawiającego  Wojewodzie  Podlaskiemu  uchwały  w  sprawie
studium wraz z załącznikami (tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia  uwag)  oraz  dokumentacją  studium  w  celu  oceny  ich  zgodności  
z przepisami prawa;

3) sporządzenie podsumowania i uzasadnienia wynikającego z ustawy o udostępnianiu
informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko;

4) przekazanie  Zamawiającemu  projektów:  informacji  o  uchwaleniu  studium  (do
zamieszczenia w prasie, BIP i na tablicy ogłoszeń), pism przekazujących dokument
wraz  z  podsumowaniem  i  uzasadnieniem  do  RDOŚ  i  PPIS  oraz  informacji  o
przyjętym  dokumencie  do  zamieszczenia  w  ogólnodostępnym  wykazie  danych  o
środowisku – na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania  na  środowisko,  w  ramach  strategicznej  oceny  oddziaływania  na
środowisko oraz projektu pisma przekazującego kopię studium staroście powiatu na
podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym;

5) po  okresie  oceny  zgodności  uchwały  z  przepisami  prawa  tj.  po  30  dniach  od
przekazania do Wojewody Podlaskiego:
a) przekazanie  Zamawiającemu  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Gródek”  wraz  z  prognozą
oddziaływania na środowisko w wersji papierowej i na płytach CD/DVD;

b) przekazanie  Zamawiającemu  cyfrowych  danych  przestrzennych  oraz
wytworzenie  metadanych  w  formie  elektronicznej  -  zgodnie  z  założeniami
Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.
ustawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej
(INSPIRE)  oraz  ustawy  z  dnia  4  marca  2010  r.  o  infrastrukturze  informacji
przestrzennej;



w terminie do 3 miesięcy od dnia uchwalenia Studium przez Radę Gminy Gródek;
rozliczenie - 10% ustalonego wynagrodzenia brutto.

RAZEM rozliczenie po sześciu etapach: 100% wynagrodzenia brutto


