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1. Wstep
1.1. Nazwa zamoOwienia nadana przez zamawiajacego

Inwestor:
Komunalny Zaktad Budzetowy w Grodku, ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Grodek

Obiekt 1 temat:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami i sieci wodociagowej
z przylaczami w pasach drég gminnych o nr ew. 2057/5, 2057/24 w ul. Piaskowej
oraz w drodze powiatowej nr1451B - ul. Zarzeczanska w miejscowosCi Grodek,
gmina Grédek

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej na
terenie miejscowosci Grodek, gmina Grodek.

1.3. Nazwy i Kody: grup robot

Grupa robot:

45113000-2 Roboty na placu budowy

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, ktore obejmuja:

Kanalizacja sanitarna
- Wykonanie sieci sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN 8 @ 200 wraz z

ksztattkami PVC,

- Wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnych zakonczonych korkiem
na granicy posesji z rur PVC-U SN 8 @ 160,

- Wykonanie studni betonowych @ 1000 z wlazem zeliwnym DN 600, kl. D-400,

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej metoda przewiertu sterowanego w rurach
stalowych ostonowych RS 323mm

Sie¢ wodociagowa

- Wykonanie sieci wodociggowej z rur PE 100RC SDR 17 PN 10 ®110x 6,6mm,

- Wykonanie odej$¢ bocznych wraz z hydrantami DN 80 z zasuwami z rur PE 100RC
SDR 17 PN 10 ®90x 5,4mm

- Wykonanie odcinkow przylaczy wodociggowych w granicy pasa drogowego z rur
PE 100 SDR 17 PN 10 ® 32x2,0mm .

1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1. Pojecia ogdélne
Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowyj;



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona
do kierowania Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy;

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena
jakosci materiatow oraz Robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera;

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;;

Slepy kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong
do tego jednostke;

Certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
iodbiorcy) wykazujace, ze =zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub z wlasciwymi;

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub
aprobatg techniczna;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupeknieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen 1innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem;

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot
w formie wyliczen, szkicéw i1 ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot;

Parametry geotechniczne - wielko$ci okreslajace cechy gruntow budowlanych;

Podtoze gruntowe - strefa, w ktorej wlasciwosci gruntdbw maja wplyw
na projektowanie, wykonywanie i eksploatacj¢ budowli;

Podloze jednorodne - podtoze stanowiagce jedng warstwe geotechniczng do glebokosci
rownej co najmniej 2B (B - szeroko$¢ najwickszego fundamentu budowli)
ponizej poziomu posadowienia;



Podtoze warstwowe - podloze, w ktorym do glgbokosci rownej 2B ponizej poziomu
posadowienia wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna,

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy;

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot;

Wartosci charakterystyczne - $rednie wartosci ustalone na podstawie badan lub
podane w normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupehia si¢
indeksem n umieszczonym u dolu, a symbole charakterystycznych warto$ci
parametréw geotechnicznych - indeksem (n) u gory;

Warunki techniczne przylgczenia - zespot wymagan technicznych, ktore musza by¢
spetnione, aby wnioskowane przez odbiorce ilosci $ciekow zostaly
odprowadzone;

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego
do gruntu;

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego;

Glebokosc przykrycia - jest to grubo$¢ warstwy ziemi od powierzchni terenu do gorne;j
powierzchni rury;

1.5.2. Kanaly i przepusty
Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia

sciekow

Kanalizacja  sanitarna -  sie¢  kanalizacyjna  zewnetrzna  przeznaczona
do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych;

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych;

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekOw z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych;

Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub
urzadzen technicznych przez korpus drogowy;

Kanat nieprzetazowy — kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,2m.

Kanat przetazowy — kanal zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej
niz 1,2 m.

1.5.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzelazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych;

Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do I3czenia,
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Przepompownia sciekow — obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe,
instalacje 1 pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywania $ciekOwW z poziomu nizszego na wyzszy,

Wylot sciekow — element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.



1.6.

1.7.

Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.5.4. Elementy studzienek

Spocznik - element dna studzienki pomigdzy kinetg a §ciang komory roboczej;

Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$§¢ pomiedzy
rzgdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedna spocznika;

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy;

Phita przykrycia studzienki lub komory - pokrywa odcigzajgca, stanowigca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego;

Podstawa studni - dennica z kineta monolityczng w technologii PERFECT, dennica
z kineta wykonana jest z betonu samozaggszczalnego, siarczanoodpornego
HSR, w jednym cyklu produkcyjnym, parametry betonu sg jednakowe w
calym elemencie, rowniez w kinecie;

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych robot tymczasowych

1.6.1. Rozbiorka nawierzchni

Przedmiotowy teren inwestycji budowlanej wystepuje uzbrojenie:

- sie¢ energetyczna napowietrzna 1 doziemna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- kanalizacja deszczowa.

- kanalizacja sanitarna.

Ulica ,,bez nazwy”o nr ew. 2057/5, 2057/24 posiada nawierzchni¢ gruntowa, ul.
Piaskowa i ul. Zarzeczanska posiadaja nawierzchni¢ z mas mineralno-bitumicznych.

Ulica o nr ew. 2057/5, 2057/24 nie posiada kanalizacji sanitarnej 1 sieci
wodociggowe;.

1.6.2. Obnizenie poziomu wod gruntowych

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wczesniej obnizy¢ poziom wod
gruntowych w obrgbie wykopoéw przy pomocy iglofiltrow. W gruntach spoistych
w celu odwodnienia dna wykopu moze zachodzi¢ potrzeba wykonania podsypki
filtracyjnej ze zwiru lub grysu grubosci 10-14 cm z utozeniem drenazu Dn 50 do 100
na geowtokninie oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur
betonowych Dn 500, w odlegtosci do 50m. Warstwa drenujgca powinna prowadzié
wytacznie wode 1 nie powinny si¢ do niej dosta¢ ziarna gruntu. Wode ze studzienek
nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obreb robot.

1.6.3. Zmiana organizacji ruchu

Na czas trwania budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ zmian organizacji
ruchu, zgodnie z projektem organizacji ruchu, ktory powinien by¢ uzgodniony
z wlasciwymi jednostkami administracyjnymi.

Informacje o terenie budowy
Planowane zamierzenie inwestycyjne w przewazajacej wigkszosci bedzie realizowane

w pasie drogowym.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j.



Projektowane kanaly sanitarne krzyzuja si¢ z trasami istniejagcego uzbrojenia
podziemnego:
- sie¢ energetyczna napowietrzna i doziemna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- kanalizacja deszczowa.
- kanalizacja sanitarna.

1.8. Organizacja robét, przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j
i dwa komplety SST.

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikéw 1 wjazdu pojazdow 1 sprzetow
Wykonawcy na teren budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajagcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie =zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.9. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej 1 prywatnej.

Wykonawca odpowiada =za ochrong instalacji na powierzchni ziemi,
za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.10. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Z danych zawartych w projekcie mozna stwierdzi¢, ze ucigzliwo$ci dla srodowiska
moga wystapi¢ tylko w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,



b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony s§rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wihasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na $srodki ostroznosci

1 zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwo$cig powstania pozaru.

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o st¢zeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow
od wilasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatlow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.11. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 s uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Warunki organizacji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie pasow drogowych wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzagdem drdég projektu organizacji ruchu
w rejonie budowy.

Nalezy takze przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopéw pomostami z bali dla
przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka
o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz Im od krawedzi wykopu



— zagrozenie wpadniecia do wykopu. Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopow
powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

1.13. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porgcze, os$wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, w szczegolnosci
Wywozu ziemi 1 wykopow.

2.Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- samochodow samowyladowczych

- samochodéw skrzyniowych

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych 1 przedsigbiernych,

- spycharek kolowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zagegszczania gruntu,

- weciggarek mechanicznych,

- beczkowozow,

- ubijaki reczne,

- zageszczarki wibracyjne,

- spawarka do stali,

- agregat pradotworczy

- zurawie samochodowe,

- zrywarki,

- miloty pneumatyczne,

- pily mechaniczne,

3. Transport
3.1. Transport rur kanalowych PVC

Rury moga by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym i1 wodnym.
Przestrzen tadunkowa $rodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Sposob
pakowania rur w fabryce jest kazdorazowo dostosowany do rodzaju $rodka transportu.
Przew6z rur samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego
po drogach publicznych. Przestrzen zaladunkowa skrzyni samochodu ci¢zarowego powinna
mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 12,7 x 2,5 m. Rury zwykte o dlugosci 6 m pakowane sg
w formie tadunku paletowego umozliwiajac za i wytadunek przy pomocy dzwigu lub wozka
widlowego z boku lub z tylu platformy. Rury powinny by¢ w sposob fachowy zatadowane i
roztadowane. Przy pracach za i wyladunkowych oraz podczas transportu rur nalezy unikac
uderzen. Do przenoszenia rur nalezy stosowaé zawiesia pasowe.

Poniewaz wykluczone sg jakiekolwiek obcigzenia punktowe, nie wolno uzywacé w trakcie
roztadunku hakéw, lin stalowych, tancuchow ani zadnych narzedzi o ostrych krawedziach.
Niedopuszczalne jest ciggnigcie lub przetaczanie rur po chropowatym podtozu, grudach lub
kamieniach. Moze to spowodowa¢ uszkodzenie rur na skutek dziatania obcigzen punktowych.
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Sposob roztadunku rur zalezy od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego
odpowiedzialno$¢. Przed rozpoczeciem roztadunku nalezy sprawdzié, czy na miejscu znajduje
si¢ wystarczajaca liczba osob oraz czy ich zadania zostaly wiasciwie okreslone. Nalezy tez
sprawdzi¢, czy sprzet mechaniczny ma wystarczajacy udzwig oraz czy spetnione sg
wymagania odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczenstwa. Rury mozna roztadowywaé
wzdhuz linii wykopu.

W przypadku braku mozliwos$ci roztadunku przy pomocy sprzgtu mechanicznego, mozna

roztadowac rury, zwlaszcza matych $rednic, pojedynczo recznie, Nalezy wtedy uwaza¢ by

rury nie zostaly uszkodzone oraz zachowa¢ wszelkie $rodki ostroznosci i bezpieczenstwa.

3.2. Transport rur PE
Wymagania przy transporcie rur PE:

- zaladunek, transport, rozladunek i pozostate czynnos$ci powinny by¢ wykonywane z
nalezytg ostroznos$cig i przy uzyciu odpowiednich urzadzen w zaleznos$ci od $rednicy rur,
tak aby nie spowodowa¢ peknig¢, dziur i innych uszkodzen,

- tadunek podczas transportu powinien by¢ zabezpieczony przed zderzeniami rur migdzy
soba, nadmiernym naciskiem, przesunigciem, co moze spowodowaé uszkodzenie rur lub
ich odksztalcenie,

- do celow transportowych powinno si¢ stosowaé pojazdy o plaskiej platformie; burty
pojazdow powinny by¢ plaskie i bez ostrych krawedzi,

- rury pakowane luzem muszg by¢ przenoszone przy uzyciu dzwigu i migkkich zawiesi —
pasy parciane lub poliestrowe o odpowiedniej wytrzymatosci; zabronione jest
przenoszenie rur za pomocg hakow mocowanych za konce rur, fancuchéw oraz innych
elementdéw mogacych spowodowac uszkodzenie rur; przy roziadunku przy pomocy
zawiesi nalezy unika¢ nadmiernego wyginania rur, nalezy zachowa¢ odpowiedni odstep
migdzy pasami zawiesi w zaleznosci od dtugosci rury;

- rur nie wolno zrzucaé z platformy transportowej w sposob niekontrolowany; zrzucanie rur
moze spowodowa¢ mechaniczne uszkodzenie rur; szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac
przy niskich temperaturach otoczenia.

3.3. Transport kregow

Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢
transportowane w sposob stabilny i1 uniemozliwiajacy przesunigcie tadunku pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. W zaleznos$ci od rodzaju elementow i
sposobu zatadunku zaleca si¢ stosowanie przektadek drewnianych. Ilo$¢ transportowanych
elementéw powinna by¢ dostosowana do nosnosci srodka transportowego.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i1 2,0 m nalezy wykonywac
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych roéwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

3.4. Transport wlazow kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

3.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
1 obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.
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3.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

3.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nast¢pujace:
e dla cementu workowanego:
- Sktady otwarte -wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed
opadami;
- Magazyny zamknigte (budynek o szczelnym dachu i $cianach)

e - dla cementu luzem — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze
zbiornikow nalezy przechowywac¢ cement jednego rodzaju i marki, pochodzacego od
jednego dostawcy (producenta).

3.8. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4. Skladowanie materialow

4.1. Rury PVC

sktadowa¢ na ptaskich elementach drewnianych w celu ulatwienia zaktadania i1
zdejmowania zawiesi z rur.

podczas sktadowania rur bezposrednio na ziemi, nalezy upewnié si¢, ze teren jest
stosunkowo ptaski i1 pozbawiony kamieni i gruzu, mogacych spowodowa¢ ich
uszkodzenie,

umieszczenie rury na pryzmie materialu zasypowego jest skutecznym sposobem na
sktadowanie rury na placu budowy, wszystkie rury powinny by¢ podparte klinami, by
przy silnym wietrze zapobiec ich przetoczeniu sig,

jezeli konieczne jest sktadowanie rur w stosie, najlepiej jest uktada¢ rury na plaskich,
zaopatrzonych w kliny, przektadkach drewnianych (co najmniej o szerokosci 75 mm)
cojedng czwarta dlugosci rur najlepiej z wykorzystaniem oryginalnych przektadek
drewnianych uzywanych podczas transportu,

w warunkach takich jak silne wiatry, nierowna powierzchnia sktadowania lub inne
obcigzenia poziome upewnic si¢, ze stos rur bedzie stabilny,

w przypadku spodziewanych silnych wiatréw, nalezy rozwazy¢ uzycie lin lub zawiesi do
zwigzania rur, maksymalna wysoko$¢ sktadowania wynosi w przyblizeniu 3 m,
Wypuktos¢, sptaszczone powierzchnie lub inne nagle zmiany krzywizny rury

sa niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie powyzszych warunkéw skltadowania rur moze
doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

4.2. Rury PE

mimo, ze rury z tworzyw sztucznych sa lekkie, trwale i elastyczne, podczas ich
sktadowania nalezy przedsiewzia¢ rozsadne srodki ostroznosci,

rury nalezy sktadowaé na powierzchniach pozbawionych ostrych elementow, kamieni lub
wystepkow. Maksymalna wysoko$¢ skladowania rur na placu budowy nie powinna
przekraczac¢l,5 m dla rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych
sktadowanych luzem w pryzmach,
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- kiedy dostarczone sg rury w krggach, mozna je sktadowaé¢ w pozycji pionowej lub
poziomo w stosie, uktadajac kolejne kregi na sobie, zapewniajac rurom ochron¢ przed
ekstremalnymi temperaturami. Kregi rur o §rednicy nominalnej wigkszej niz DN 90 winny
by¢ sktadowane w pozycji pionowej w specjalnie zbudowanym do tego celu stojakach,

- kiedy rury w prostych odcinkach sktadowane sa w stojakach, to ich konstrukcja musi
zapewnia¢ odpowiednie podparcie , zapobiegajac powstawaniu statych odksztatcen rur,

- nie nalezy umieszczaé w bezposrednim sgsiedztwie paliw, rozpuszczalnikdéw, olejow,
smarow, farb lub zrodet ciepta.

4.3. Kregi

Kregi mozna sktadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Teren na ktorym bedg sktadowane
wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

Zaleca si¢ skladowanie wyrobow na podktadach drewnianych, tak aby ich zlacza nie
stykaty si¢ z gruntem. Zapobiegnie to koniecznosci czyszczenia zlaczy przed montazem
elementow.

4.4. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegietl luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna

przekraczaé 2,2 m.

4.5. Wlazy kanalowe i stopnie

Wtlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

4.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

5. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych
5.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow

Wszelkie stosowane materialty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:

> Atest

» Certyfikat

» Aprobate techniczng ITB

» Certyfikat zgodnoS$ci
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Rury PVC-U ze $cianka litg jednorodng spetniajagce wymagania PN-EN 1401:2009 o $rednicy
200, 160 mm
Rury PE 100RC SDR 17 PN 10 ®110 i ®90 oraz PE 100 SDR 17 PN 10 ®32 wg PN-EN

12201,

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $rednicach 1,2 m z niecentrycznym wilazem.
Studnie szczelne wg normy DIN 4034, cz. 1, produkowane w oparciu o norme
zharmonizowana PN-EN 1917:2004 i aprobate techniczng AT-15-9305/2014. Sktadaja si¢ z
elementéw wykonanych z betonu klasy C40/50, siarczanoodpornego (HSR) o nasigkliwosci
do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10, 1aczonych przy pomocy
uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasty poslizgowe;.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng wykonana z betonu

samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami

przylaczeniowymi na dowolny rodzaj rury

Przejscia szczelne do rur, wykonane sg w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki

wklejanej w $cianke dennicy, badz gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelka na bosym

koncu.

Beton zwykly B15 — beton zwykty stuzy do wykonania otuliny kanatu, powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-88/B-06250

Beton hydrotechniczny - Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotow
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/673 8-03.

Beton zwykly - Beton zwykly shuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250

Zaprawy  budowlane zwykle - Zaprawy budowlane do polaczenia elementow
prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Woda - Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw - Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-79/B-06711

Kruszywo mineralne - Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 [ub 35 - Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-30000.

Cement hutniczy 25 lub 35 - element hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-19701.

Kregi zZelbetowe — wibroprasowane produkowane w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-
EN 1917:2004 i aprobate techniczng AT-15-9305/2014

Wtazy kanatowe - kl. D-400, powinny odpowiada¢ wg PN-EN 124:2000

Stopnie ztazowe - montowane fabrycznie w kolorze z6ttym powleczone otuling z tworzywa
zgodne z normg PN-EN 13101:2004.

Piasek na podsypke i obsypke rur - Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych
i wodociggowych, wg PN- 87/B-01100. Zwir, tlhuczen na podsypke filtracyjng powinien
odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania
przej$¢ rur przez $ciany studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna - powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

Lepik asfaltowy wg PN-58/C-96177.

5.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one

potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
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1 wlasciwos¢ do Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca przy transporcie, sktadowaniu i przechowywaniu materiatlow i elementow
powinien kierowa¢ si¢ zaleceniami producentow.

Wykonawca do transportu powinien uzywac takich srodkow transportu, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatéw i1 elementow.

Transport, sktadowanie rur i ksztaltek z PVC 1 PE musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej
obserwacji wtasciwosci tworzyw sztucznych i zewngtrznych warunkéw panujacych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztaltki nie powinny
mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Sktadowanie - jako zasad¢ nalezy przyja¢ ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak
dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu Zwoje nalezy sktadowaé¢ w pozycji
poziomej do wysokosci 1,5 m. Powierzchnia skltadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni
1 ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz
na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywala na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50 mm . Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m. W stercie nie powinno
si¢ znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0 m. Rur z PVC nie wolno nakrywac
W sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywnosci
barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczaja zmiany wiasnosci
wytrzymatosciowych lub odpornosciowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ skladowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé
w magazynie zamkni¢tym. Kruszywa tj. zwir, pospotke i1 piasek do zapraw nalezy sktadowac
w pryzmach. Zaleca si¢ sposob skltadowania materiatbw umozliwiajacy dostep
do poszczegblnych jego asortymentow.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowa wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokoétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Kierownika Projektu. Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio
sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy: na korpusie
nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta, wrzeciona zasuw lub zaworow
nie s3 skrzywione, przy recznym obracaniu pokretla, zawieradlo (grzybek lub zasuwa)
swobodnie zmienia swoje polozenie, armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi
do potozenia zamknigcia, uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Szczeliwo, 1taczniki, kotnierze 1 inne materialy pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

5.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych
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odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementow
do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach.

5.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
zterenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewarto$ciowany przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaptaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materialu
zamiennego lub w okresie dluzszym, jesli bedzie wymagane to do badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Zamawiajacego.

6. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci
wskazaniom ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umow3g. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robot.

7. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
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z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na Dbiezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

8. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robot budowlanych

8.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robodt zgodnie z Umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow Robot zgodnie z wymiarami
I rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkceji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami. W granicach terenu budowy kanatlu
Wykonawca zatozy staty punkt niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentacji, tzw. reper
roboczy.

8.2. Roboty przygotowawcze
8.2.1. Wygrodzenie terenu i zmiana organizacji ruchu

W celu wygrodzenia terenu i zmiany organizacji ruchu na ulicy wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchu, na podstawie ktorego
zajmie pasy drogowe.

Nalezy takze przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopoéw pomostami z balii
dla przejscia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg
o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu —
zagrozenie wpadniecia do wykopu. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien
odbywac si¢ poza granica i na naturalnego odtamu gruntu.
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8.2.2. Wytyczenie trasy w terenie
Podstawe wytyczenia kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek przez odpowiednie shuzby geodezyjne Wykonawcy.
W celu odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu robdt ziemnych, Nalezy ustali¢ state repery,
aw przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzgdnymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

8.2.3. Obnizenie poziomu wod gruntowych

Przed przystapieniem do prac ziemnych W odcinkach projektowanej kanalizacji ponizej
poziomu wody gruntowe] nalezy wykona¢ odwodnienie dna wykopu. Zaklada si¢
odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu iglofiltrow. W gruntach spoistych celu
odwodnienia dna wykopu moze zachodzi¢ potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej ze zwiru
lub grysu grubosci 10-20 cm z ulozeniem drenazu Dn50 do 80 na geowldkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn 500, w odlegtosci
do 50m. Warstwa drenujaca powinna prowadzi¢ wytacznie wodg i nie powinny si¢ do niej
dosta¢ ziarna gruntu. Wode¢ ze studzienek nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obrgb
robot.

8.3. Roboty ziemne
8.3.1. Wykopy

Wykopy pod kanalizacje 1 wodocigg nalezy wykona¢ o $cianach pionowych
szalowanych waskoprzestrzenne z czeSciowym odktadem urobku obok wykopu, natomiast
pozostata czgs$¢ urobku wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora zgodnie z normg PN-B-
10736, PN-EN 295. Humus nalezy ulozy¢ w pryzmy, poza zasi¢giem robdt. Grunt wydobyty z
wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora i rozplanowaé. Roboty przy
budowie kanalizacji nalezy wykonywac na dlugosci co najmniej 20m. Przed przystapieniem do
prac ziemnych nalezy wczesniej obnizy¢ poziom wod gruntowych w obrebie wykopow przy
pomocy igtofiltrow. Wodg ze studzienek nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obregb robot.
W miejscu skrzyzowania projektowanych kanatéw z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem uzbrojenia zgodnie z przepisami
branzowymi oraz warunkami instytucji uzgadniajacych zgodnie z protokotem Z.U.D.P. w
Bialymstoku.

Dno wykopu pod nowe kanaly powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 cm glebokosci wykopu, wybraé
recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki. Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy
wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna
wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnig¢ terenu. Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych
odcinkow tzw. klatek o dtugosci 4.0-5.0 m, z ktorych kazda stanowi catos$¢. Polaczenie klatek
sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej od
2do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W gruntach
nawodnionych nalezy wykonywa¢ wykopy o $cianach umocnionych. W trakcie realizacji
robot prowadzi¢ kontrole rzednych dna.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej 20m.
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8.3.2. Zabezpieczenie istniejacej infastruktury

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposoéb zapewniajacy ich
eksploatacje. Wszelkie zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

8.3.3. Podsypka

Dla kanalu sanitarnego, nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 10cm. Na
gruntach spoistych w celu odwodnienia dna wykopu moze zachodzi¢ potrzeba wykonania
podsypki filtracyjnej ze zwiru lub grysu grubosci 10-14 cm z utozeniem drenazu Dn50 do 80
na geowldkninie oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych
Dn 500, w odlegtosci do 50m. Warstwa drenujgca powinna prowadzi¢ wylacznie wodg i nie
powinny si¢ do niej dosta¢ ziarna gruntu. Wode ze studzienek nalezy odpompowac
1 odprowadzi¢ poza obreb robot.

Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie.

8.4. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentacja Projektowg oraz speinia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 752, PN-EN
295, PN-EN 476:2001, PN-B-10735:1992, PN-EN 1610:2002, PN-B-10729.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki 1 glebokosé
posadowienia rurociggu powinny spetniaé¢ ponizsze warunki:

» najmniejsze spadki kanatdow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

» dla kanatow o $rednicy do 0,315 m - 3 %eo,

» dla kanaléw 1 kolektoréw przelotowych - 1 %o (Wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek
0,5 %o).

» najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, dla rur PVC 7 m/s,
za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

» glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania
gruntdéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

W montazu nalezy si¢ takze kierowa¢ wytycznymi producenta elementow. Budowe
kanalu nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu
podsypki nalezy przystagpi¢ do ukladania rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowos$¢ osi zarowno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

Glebokos¢ uktadanego kanalu powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Techniczng.

8.4.1. Rury kanalowe — warunki ogdlne

Przy uktadaniu rur nalezy kierowac¢ si¢ zaleceniami producentow oraz PN-EN 295, PN-
EN 752. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur uklada¢ w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu oraz tak, aby zewngtrzna cz¢$¢ kielicha byta zaglebiona w podtozu. Rury powinny by¢
utozone wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci.
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ziaczy. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podniesc

19



I wyregulowa¢ podtoze podsypka z piasku lub zwiru dobrze zageszczonego. Niedopuszczalne
jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.
Potaczenia rur PVC kielichowych nalezy wykonaé uszczelka gumowa na wcisk.

Potaczenie rur PVC ze studnig nalezy zrealizowac poprzez zastosowanie odpowiednich kinet
(dla studni z tworzyw sztucznych) lub poprzez przejscie szczelne w tulei z uszczelky (dla
studni z kregow betonowych).

Kat zawarty miedzy osiami kanalow doptywowego i odplywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

8.4.2. Rury kanalowe PVC

Do taczenia rur i ksztattek PVC stosowane sg roznego typu taczniki. Potrzebne sg one
do faczenia rur cigtych na placu budowy oraz do faczonych kielichowo ksztattek i studzienek.
Wykonane z elastomeru uszczelnienie tacznika oraz wsuwang w nie bosa koncowke rury
nalezy oczysci¢ 1 nasmarowac srodkiem ulatwiajgcym poslizg (smar silikonowy, szare mydto
itp., bez s$rodkéw S$cierajacych ani pochodnych ropy naftowej) bezposrednio przed
wykonaniem potaczenia.

Przy zastosowaniu potaczen kotnierzowych nalezy starannie oczy$ci¢ powierzchnie
kotnierzy 1 stosujac odpowiednig uszczelke pierscieniowg skregci¢ kotnierze S$rubami.
Natomiast $ruby lacznikbw montazowych nalezy skrecaé przy pomocy klucza
dynamometrycznego momentem podanym na Iaczniku. Kazdy bosy koniec przycigtej na
budowie rury powinien by¢ fazowany. Cigcie rur wykona¢ mozna przy uzyciu przecinarki
katowej tarcza do betonu.

Przed potaczeniem rur nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rur. Rury musza na
catej swej dlugosci wspiera¢ si¢ na podtozu. Niedopuszczalne sg obcigzenia liniowe
i punktowe. Egczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, wzdtuz osi rury. Srednice
mniejsze niz DN500 moga by¢ taczone przy pomocy przyrzaddéw i urzadzen. Przy wiekszych
srednicach mozna stosowa¢ dzwignie, wciagniki reczne, dzwigniki, prasy lub taczy¢ rury
zapomocg tyzki koparki. Nalezy uwaza¢, by w czasie montazu rury byly wlasciwie
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie powinny by¢ stosowane urzadzenia, ktére nie
pozwalajg na kontrole sit wystepujacych podczas taczenia rur 1 mogg przyczynic¢ si¢ do ich
uszkodzenia. Nie wolno przyktada¢ sit punktowych do koncéw bosych rur. Aby zapewnié
rownomierne roziozenie sit 1 na jak najwiekszej powierzchni rury nalezy stosowac
odpowiednie narzedzia lub elementy drewniane np. aty lub belki. Przed potaczeniem nalezy
sprawdzi¢ niezbedng glebokos¢ wsunigcia bosego konca rury do tacznika i1 oznaczy¢
ja na jego powierzchni. Glebokos¢ osadzenia bosego konca rury w taczniku jest fabrycznie
oznaczona linig na obwodzie konca rury, pozwalajac na kontrolowane jego wsunigcie
do pierScienia dystansowego w taczniku. Tylko pelne wsunigcie bosego konca rury
do pierscienia dystansowego lacznika zapewnia trwatg szczelno$¢ potaczenia. Dopuszczalna
odleglo$¢ miedzy pierscieniem dystansowym lacznika a wsunigtym wen koncem bosym rury
okresla niebieska linia wewnatrz tacznika. Pozwala ona sprawdzi¢ czy odchylenie katowe
rury w taczniku nie przekroczylo dopuszczalnej warto$ci.

W 1lacznikach wystepujg wysokie warto$ci nacisku na elementy uszczelniajace,
wzwigzku z tym przy laczeniu rur trzeba zwykle postugiwaé si¢ przyrzadami
mechanicznymi.

Poniewaz na jednym koncu rury zwykle zamontowany jest tacznik, wygodniej jest
zaktada¢ tacznik na bosy koniec utozonej juz rury. W ten sposob do bosej koncowki rury
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bedzie mozna przylozy¢ site niezbedna do potaczenia rur. Jezeli na swobodnym koncu
znajduje si¢ tacznik, nalezy zastosowaé popychacz umieszczony w taki sposob, by sila
taczenia byta przylozona do rury i nie spowodowala przesunigcia na niej facznika.

Odchylenie katowe w tacznikach pozwala na ukladanie rurociggu wzdhuz tuku
o okre$§lonym promieniu. Kolejng rur¢ nalezy montowaé¢ wzdluz osi poprzedniej rury
az do styku bosego konca rury z pierscieniem dystansowym tacznika i nastepnie, jezeli
to potrzebne, odchyli¢ w taczniku o okre$lony kat pamiectajac by nie przekroczy¢ jego
dopuszczalnej wielko$ci. Mniejsze promienie mozna uzyskaé stosujac krétsze odcinki rur
1 dodatkowe taczniki.

Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610

8.4.3. Rury PE

Do budowy sieci wodociagowej z rur PE stosuje si¢ do wykonywania potaczen metode
zgrzewania doczolowego (czotowego) lub elektrooporowego.
Za zgrzanie czotowe uwaza si¢ rury i czesci rurociaggdw PE o wskazniku ptynigcia 0,2 — 1,3
g/10 minut (MFI 5/190 wedlug ISO 4440). Zaleca si¢ aby wskaznik ptyniecia przy
zgrzewaniu czotowym wynosit 0,3 — 1,3 g/10 minut.
Zgrzewanie czotowe polega na taczeniu czesci (rura/ztaczka, rura/rura, zlaczka/ztaczka) przez
nagrzewanie ich koncéwek do wlasciwej temperatury i doci$niecie, bez stosowania materiatu
dodatkowego. Powstaje pofaczenie homogeniczne. Wykonywanie operacji zgrzewania
doczolowego moze by¢ prawidlowe tylko wowczas gdy stosowany sprzgt pozwala
na kontrole temperatury i sity docisku.
Kolejno$¢ wykonywania zgrzewania czolowego:
- przygotowanie
- zaci$nigcie koncowek rur w szczgkach
- planowanie powierzchni zewnetrznych czot
- centrowanie
- czyszczenie
- ustawienie elementu zgrzewczego
- ogrzewanie pod ci$nieniem (wyréwnywanie)
- ogrzewanie pod ci$nieniem zredukowanym
- usunigcie elementu grzewczego
- zgrzewanie pod ci$nieniem
- chtodzenie
- sprawdzenie

W przypadku brak procedur zgrzewania nalezy stosowaé parametry zgrzewania zalecane
przez ISO 11414:
- temperatura plyty grzejnej: 210 £ 10°C (dla zakresu srednic 63 — 250 mm)

225 £+ 10°C ( dla zakresu $rednic powyzej 250 mm)

- ci$nienie na powierzchni tgczonych elementow p;=0,15 = 0,02 [N/mm?]
- ci$nienie na powierzchni tgczonych elementoéw p,=0,03 + 0,02 [N/mm?]

Wymagane narzedzia i urzqdzenia

- obcinarka do rur lub pita z szablonem

- zgrzewarka

Zgrzewarka powinna spetnia¢ nast¢pujgce minimalne wymagania:

- przyrzady mocujace winny dawa¢ mozliwo$¢ unieruchomienia cze$ci wraz
ze stopniowym zaciskaniem, jednakze bez uszkodzenia ich powierzchni

- w urzadzeniu powinna by¢ mozliwos¢ obrobki widrowej cz6l zamocowanych czesci
z zachowaniem ich rdwnoleglosci
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- maszyna powinna posiada¢ stabilng budowe, by wystepujace podczas procesu zgrzewania
naprezenia nie powodowaly deformacji majacych niekorzystny wplyw na przebieg
operacji

- powierzchnie robocze elementu grzewczego muszg by¢ ptaskie 1 rownolegle

- rozklad temperatury na powierzchniach roboczych nie moze wykazywaé roznic
wiekszych niz 10°C.

Strefe  zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wplywem czynnikow
atmosferycznych takich jak mgla, deszcz, $nieg lub wiatr. Zgrzewanie mozna prowadzi¢ przy
temperaturach otoczenia od 0°C do 45°C. Przy temperaturach ponizej 0°C lub powyzej 45°C
nalezy podja¢ odpowiednie srodki w celu zapewnienia wilasciwej temperatury w strefie
zgrzewania (np. ustawienie namiotu ochronnego z ewentualnym ogrzewaniem). W celu
uniknigcia nadmiernego schtadzania zgrzewu przez cigg powietrza lub wiatr, nalezy zamkna¢
przeciwleglte konce rur. W przypadku bezposredniej ekspozycji stonecznej, réwnomierny
rozklad temperatury na calym obwodzie rury mozna zapewni¢ przez oslonigcie strefy
zgrzewania. Jako$¢ zgrzewu zalezy w znacznym stopniu od staranno$ci wykonania prac
przygotowawczych, dlatego nalezy poswieci¢ im szczegdlng uwage.

8.4.4. Studzienki kanalizacyjne

Przygotowanie podloza

Sposdéb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych 1 powinien by¢
zaprojektowany indywidualnie dla danego terenu. Studzienki nalezy montowaé
w odwodnionycm, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowe;,
podlozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zaggszczonym
niestabilnym podtozy moze spowodowac osiadanie studni.

Grunt pod podstawa studzienki nalezy zage$ci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut

odksztalcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2

Montaz elementow
Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennicg. Dennica posiada gotowe
przylacza umozliwiajace podlaczenie kruécoéw przylaczeniowych. Przy jej montazu nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy naktadamy
uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czy$cimy jego kielich 1 doktadnie
smarujemy pasta poslizgows.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni,
na zewngtrznej krawedzi ztacza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci
maksymalnie 10mm. Po natozeniu goérnego elementu nalezy go delikatnie docisng¢ poprzez
podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wtazu

Witaz kanalowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do
na pokrywach, zwezkach lub piericieniach regulacyjnych ktore posiadaja odpowiednie
gniazda zabezpieczajgce wlaz przez przesuni¢ciem.

8.4.4.1. Studzienki kanalizacyjne z kregéw betowych

Studzienki kanalizacyjne betonowe laczone za pomoca uszczelek gumowych nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917:2002. Lokalizacja studzienek jak w Projekcie Budowlanym.
Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastgpujacych czesci:
komory roboczej,
- komina wlazowego,
- dna studzienki,
- wiazu kanalowego,
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- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gltebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ jako zintegrowane,
wklejone w gniazdo w $cianie dennicy lub gniazda na rure¢ z uszczelkg na bosym koncu.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych
o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptlycie
zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, woéwczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-
H-74051.

Pod dnem nalezy utozy¢ podsypke piaskowa grubosci 10 cm. Na podsypke nalezy utozy¢
podtoze z betonu chudego o gr. 10 cm nastgpnie wykonac izolacje przeciwwilgociowa z papy
2x papa na lepiku 1 dno gr. 25 cm z betonu B20 hydrotechnicznego. Dno studzienki powinien
stanowi¢ element prefabrykowany, wykonany na zamowienie.

Na prefabrykowane dno studni nalezy natozy¢ kregi zelbetowe, ptyte przykrywkowa i kanat
wlazowy. Styki kregdw i plyty nakrywowej nalezy potaczyé zaprawa cementowa kl. 80.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach
mozna stosowaé wilazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom wlazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz
wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maja si¢ znalez¢ stopnie ztazowe w

dwoch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,25 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30
m.
Zewnetrzne Sciany studzienek nalezy zaizolowac izoplastem R (lub rownowaznym) w gruntach
suchych, a nawodnionych 2x izoplastem B (lub réwnowaznym). Dopuszcza si¢ stosowanie
innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W §rodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja
asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goragco wg PN-
C-96177.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos$¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni
z Inzynierem.

Kominy wtazowe studzienek o gh. 3.0 m powinny by¢ wykonane z kregéw zelbetowych
o srednicy wewnetrznej 0.8 m

8.4.7. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Zasypanie
kanatéw nalezy dokona¢ stosujac si¢ do zalecen producentow elementow oraz PN-B-
10736:1999, PN-EN1610:2002 Prace rozpoczaé¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow,
z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci:
do 1/3 $rednicy rur, zageszczajac kazda warstwe. Przewody nalezy zasypa¢ w obrebie tzw.
strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rury recznie wg. PN—-86/B-02480. Pierwsze
warstwy az do osi rury powinny by¢ zaggszczane ostroznie, aby unikng¢ uniesienia rury.
Po wypehieniu wykopu do 2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno
przebiega¢ w kierunku od $cian wykopu do rury.
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Wykopy nalezy zasypywaé gruntem rodzimym, lub w miejscach wymagajacych wymiany
gruntu - gruntem dowiezionym.

Zasypywanie nalezy wykonaé¢ do poziomu 58 cm ponizej poziomu projektowanej jezdni.
Wysokos$¢ 58 cm pomiedzy poziomem jezdni a poziomem zasypania wykopoéw zostata ujeta
w oddzielnym opracowaniu branzy drogowe;.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke
umocnienia. Przy zwalnianiu rozpdér nalezy mozliwie unika¢ wstrzasow w otaczajagcym
gruncie. W miejscach zagrozonych wyjmuje si¢ po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

Zasypywanie wykopu wokoét studni powinno by¢ wykonane materialem sypkim w taki
sposob, aby zagwarantowal staranne i rownomierne wypeklnienie wszystkich wolnych
przestrzeni po zewng¢trznej stronie studni.

Zageszczenie gruntu wokol studni powinno odbywaé sie stopniowo wg projektu
technicznego. Wymaga si¢, aby minimalny stopien zaggszczenia gruntu wg skali Proctora
(SP) wynosit dla lokalizacji w drodze: 98 - 100%. Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych
kamieni z powierzchnig zewnetrzng studni.

8.4.8. Regulacja pionowa studzienek sanitarbych i deszczowych
Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy rdéznica poziomoéw
pomiedzy:
— kratkg wpustu ulicznego a goérng powierzchnig warstwy $cieralnej nawierzchni
wynosi powyzej 1,5 cm,
— wlazem studzienki a gorng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

8.4.8.1. Zasady wykonania regulacji pionowej
Wykonanie regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze - rozpoznanie réznicy w usytuowaniu studzienki w stosunku do
niwelety drogi lub chodnika,
2. wykonanie regulacji pionowej studzienki,

8.4.8.2. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie réznicy w usytuowaniu studzienki polega na:
— stwierdzeniu, réznicy w usytuowaniu studzienki w stosunku do niwelety drogi lub
chodnika
— rozeznaniu mozliwo$ci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania po regulacji powinna obejmowacé caty
obszar nawierzchni wokoét studzienki. Powierzchni tej nalezy nada¢ ksztatt prostokatnej figury
geometryczne;.
Powierzchni¢ przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inspektor nadzoru.

8.4.8.3. Wykonanie regulacji pionowej studzienki
Jezeli SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji
pionowej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, obejmuje:
1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki scieckowej) urzadzenia podziemnego,
2. rozebranie nawierzchni wokot studzienki:
— rgczne (dhutami, haczykami z drutu, mlotkami brukarskimi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),
— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycigciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg 1
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rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mlotow pneumatycznych, dragéw
stalowych itp.,

3. ewentualne rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, phyt
zelbetowych pod studzienka, kregow podporowych itp.),

4. zebranie 1 odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik
lub miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do
dalszych robdt,

5. szczegotowe rozpoznanie przyczyn ewentualnego uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji
0 sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejgcych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie goérnej czesci studzienki (np.
nasady wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadnigcia - poziomowanie gornej czesci komina wlazowego,
nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen
wiekszych - wykonanie deskowania oraz utozenie 1 zageszczenie mieszanki betonowe]
klasy co najmniej B20, wedlug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i
poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie
deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istniejagcych lub
nowych materialéw oraz ewentualnym wyréwnaniem zaprawg cementows.

8.4.9. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy, a takze doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Uprzatnigcie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

9. Kontrola jakosci robot

9.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materiatlow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
1 robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zamawiajagcemu opracowanie pt. Program zapewnienia jakosci.

Uzyte materiaty do budowy kanalu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatdw do budowy kanaléw przez pordéwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

9.2. Kontrola, pomiary i badania
Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ poprzez:

- sprawdzenie , czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty;

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,;

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera;

- sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow;

- sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

9.3. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
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9.4. Kontrola, pomiary i badania wykonywane w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i1 z czgstotliwo$cia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

9.4.1. Badanie wykonania wykopow
Badanie wykopow otwartych budowanych (umocnionych)
Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, porownujgc rodzaj materialdow z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej wg. PN-B-10736:1999. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm, odchylenie
wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.
Sprawdzenie metod wykonywania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne 1 poréwnanie z Dokumentacja
oraz uzytkowanym sprzgtem.
Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow
Przeprowadza si¢ przez:
- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscia do 1° i poréwnanie
z Dokumentacja;
- sprawdzenie odplywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewngetrzne,
- pomiar glgbokosci wykopu z doktadnoscig do 0.1 m.

9.4.2. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnegtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza
odpowiada nastgpujacym wymaganiom:
- ma naturalng wilgotnos¢,
- nie zostal podebrany,
- jest zgodny z okreslonym w dokumentac;ji,
- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnosci

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i laty,
z doktadnoscig do 1 cm 1 poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy
wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 m.

Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostepem 1 naporem woéd gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu proébnego
w podtozu naturalnym i pomiar gitebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza
naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubo$¢ podtoza piaskowego, zwirowego 1 betonowego przeprowadza si¢ pod
zewngtrznym obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szeroko$ci
z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

Badanie glebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza si¢ poprzez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysoko$ci h, pomiedzy suma wynikow pomiarow j.w., a rzedna

projektowanego terenu w danym punkcie.
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9.4.3. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

Badanie ulozenia przewodu

Badanie ulozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdhuz
calej dlugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewngtrzne.

Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug
Dokumentacji Projektowej z doktadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego
kanatu nieprzetazowego.

Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar 1 porownanie

z rz¢dnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybranych

punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i1 poréwnanie z wyliczonymi

rzednymi wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktadnos¢ pomiaru w studzienkach do Imm po wierzchu
do Smm.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodow w planie I profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
tluku oraz gabarytow studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej i1 miarki

z doktadnosciag do 1cm.

Badanie polgczenia rur i prefabryvkatow

Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngetrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odleglosci od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu wykonania §cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przej$cia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewngetrzne,

- sprawdzeniu wtazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu, od wewngtrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wilazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstgpow pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia gornej
powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewng¢trzne.

Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjq

Badanie przeprowadza si¢ po probach szczelnosci. I1zolacje zewnetrzng powierzchni $cian
zbiornikow nalezy opuka¢ mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na
catej powierzchni. Zmierzy¢ wysokos$¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody
gruntowej. Pomiary wykona¢ z doktadnoscig do lem.

9.4.4. Badanie szczelnoS$ci odcinka przewodu
Po utozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesuni¢ciem nalezy wykona¢ badanie
szczelno$ci poprzez wykonanie inspekcji kamerg sieci kanalizacyjnej lub w/g norm PN-92/B-
10735 oraz normg EN295 wg PN-EN 1610:2002, PN-EN 295
Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje
Prace wstepne
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Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe

w gornej studzience 1 wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione

oraz umocowane w sposoOb zapewniajacy przeniesienie sil dziatajacych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody lub $ciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzgdng

co najmniej 0.5 m nizsza od rzgdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne

studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscia do 1 cm, na wysokosci 0.5 m pod goérng

krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek F; w m? .

Przewdd o dlugosci L i $rednicy wewnetrznej d,. Dla w/w danych wylicza sie V,, w m’.

Napetnianie wodq i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu

woda do wysokosci 0.5 m ponad goérng krawedzig otworu wylotowego 1 zmierzy¢ latg

niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Doktadno§¢ pomiaru
do 1 cm. Napehianie woda nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢
powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napeknieniu przewodu woda

1 osiagnigciu przez zwierciadto wody polozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢

doptyw wody 1 pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci

w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu woda i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla

przewodow z rur prefabrykowanych betonowych 1 zelbetowych, oraz monolitycznej

konstrukcji dolnej czgsci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodow kamionkowych,
zeliwnych 1 z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka

1 kontrole zlaczy.

Pomiar ubytku wody.
Po uplywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli
zkaczy, nalezy uzupehic zaistniaty ubytek wody do zalozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego
polozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadno$cia do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do 1 mm. Oba
te odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczgcie proby szczelnosci. W czasie przeprowadzania
préby, nalezy przeprowadza¢ kontrole ztgczy rur, $cian przewodu i studzienek. W przypadku
ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci dostosowanej
do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1.1 V,, - dopuszczalna ilos¢ ubytku
wody. W chwili upltywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu

z doktadnos$cig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscia

do 1 mm. Réznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu

1 studzienek, a wigc wielkos¢ ubytku wody V. W ten sposob nalezy podda¢ probie caty

kanat.

Szczelnos¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na Srednice powinna spetniac
nizej podane warunki:

a) Dla przewodu z rur zeliwnych , stalowych i1 tworzyw sztucznych nie powinien
nastapi¢ ubytek wody lub $ciekéw Vw; w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby
t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

t =30 min.
dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m, t - 1 h dla odcinka przewodu o dhugosci
powyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatow zelbetowych z betonu wstgpnie sprezonego lub
przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukeji zelbetowej z betonu wibracyjnie
zageszezanego, dopuszczalny ubytek wody lub $Sciekow Vw2 nie moze przekroczy¢
wielkosci 0.04 dm3 na m2 powierzchni wewnetrznej przewodu w ciggu jednej godziny
proby. Czs préby t po ustabilizowaniu sie co najmniej 8h.

c) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw V,, dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami, nalezy oblicza¢ wg. wzoroéw:
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- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
V,, =(0.04F, + 0.3F) x t w dm’
- dla poz. a— przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Vi =0.04(F, +,) x t w dm’
Badanie szczelnosci kanalu na infiltracje
Prace wstepne.
Na badanym odcinku przewodu o okres$lonej dlugosci Lp i $rednicy dz pomiedzy
studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgatezienia powinny
by¢ doktadnie zamknigte. Nalezy wykonaé zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem
w nastepstwie wyporu, uwzgledniajac poziom zwierciadta wody gruntowej przed
rozpoczeciem jego obnizania, przez czgsciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu
terenu. Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci
0.50 m ponad goérng krawedzig otworéw wylotowych
z obliczeniem powierzchni Fs.
Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu
Podczas proby szczelnosci na infiltracje wykonuje si¢ w kolejnosci od koncowej studzienki
przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Szczelno$¢ odcinka przewodu na infiltracje.
Infiltracja wod gruntowych do wngtrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna
przekroczy¢ w czasie t godzin trwania proby szczelnos$ci, wielkosci V w dm’
Przy zastosowaniu studzienek:
-z prefabrykatow
Vw=(0.04F,+03Fs)xt wdm’
- wykonanych monolitycznie
Vw =0.04(F, +Fs) x t w dm’
Czas trwania proby t = 8 h.

9.4.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra
dla rur PP powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowaniu zaggszczenia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z bokow
przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej niz 50,0 m.

10. Obmiar robaét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robdt Zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiardéw. Jednostka obmiarowa wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest
1 m rurociggu kazdej $rednicy, dla studni — szt.

11. Odbiory robot

11.1. Ogélne zasady odbioru robot

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Odbior
robot nalezy wykonywac zgodnie z PN-68/B-06050, PN-92/B-10735 1 BN-83/8836-02.
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11.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory migdzy operacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robot
poprzedzajacych. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegoélnie, jezeli dalsze
roboty wykonane beda przez inne brygady lub =zespoly tego samego lub innego
przedsigbiorstwa.

Odbiory migdzyoperacyjne przeprowadza¢ nalezy w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

- wykopy wasko-przestrzenne: gleboko$§¢ 1 szeroko$¢ wykopu, stopien
przygotowania podtoza, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania,
odsuniecie odktadu ziemi, zabezpieczenie przejsé itp.,

- przejécia dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- studzienki rewizyjne 1 komory - wymiary wewngtrzne, wykonanie dna i S$cian,
osadzenie stopni wltazowych i drabinek, odwodnienie.

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementdow do prawidtowego wykonania montazu; protokot
podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra 1 brygadzisty,
a w przypadku robot zanikajacych rowniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

11.3. Odbiory czesciowe

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa. Do odbioru
nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi
studzienkami. Jest to odbidr poszczegdlnych faz robot polegajacych a mianowicie zakryciu:
podtoza i studzienek.

Przedtozone dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow 1 przekroje poprzeczne
oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu
oraz okreslajace poziom wdd gruntowych;

- Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno — wysokosciowego wraz z rz¢dna;

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

W przypadku robot tzw. zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub
w kanale nieprzetazowym, odcinek kanalizacji pomig¢dzy dwoma studniami), ktdére musza
by¢ wykonane przed zakonczeniem calo$ci zadania nalezy przeprowadzi¢ ich odbidr
czgSciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem, uzyciu wihasciwych
materialow, prawidlowosci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz zgodnos$ci z innymi
wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci
potaczen rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktore
dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie wykonanego
polaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% polaczen.

Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawa
do podjecia decyzji powtornego wykonania wszystkich potaczen.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru
sporzadza si¢ protokdl z podpisami wszystkich czlonkéw komisji z wyszczegolnieniem
zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usunig¢cia oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robot.
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11.4. Odbior koncowy

Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla sieci kanalizacyjnej, wyszczegdlnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoly tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu
odbioru koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i1 uzupehieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materialow podlegajacych
odbiorom technicznym, np.: zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbgdne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi
Jezeli szczegdtowe postanowienia odpowiednich rozdziatdéw niniejszych SST nie

postanawiajag odmiennie, wymagania odbiorowe dotycza préb i1 badan w zakresie

okreslonym dokumentacja techniczng. W szczegdlnosci proby i badania urzadzen
mechanicznych, rozumiane sg jako proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenie, ze urzadzenia mogg by¢ przekazane uzytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udzial inwestora w rozruchu oraz parametry,
ktére ma osiggna¢ urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone
w dokumentacji 1 zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciaggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje si¢ do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Zapisywanie i ocena wynikow badan.

Wyniki z przeprowadzonych przy odbiorach czgsciowych o koncowych powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegdétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dotaczone w sposédb trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
prowadzacej badania.
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Ocena Wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uznac
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robdt zostaty
spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czg¢$ciowym nie zostato
spetnione, nalezy dang faz¢ uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i1 po wykonaniu
poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

12. Podstawa platnosci
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i1 odebrang ilos¢ metréw wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej kazdej $rednicy i materiatu rur.
Cena wykonania robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- wykonanie wykopu
- przygotowanie podtoza
- ulozenie rur kanalizacji sanitarnej
- wykonanie przciskow
- posadowienie studzienek kanalizacyjnych i rewizyjnych
- wykonanie proby szczelnosci
- zasypanie wykopu
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowiqzujqce normy i przepisy.

13. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat I opis gruntow.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
1 okreslenia.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw 1 zapraw.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.
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PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-58/C-96177
PN-80 M-49060
PN-EN 1401

PN-EN 124

PN-EN 295

PN-EN 752
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
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Inne dokumenty

Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D (wlazy typu cigezkiego)

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Maszyny i urzadzenie. Wejscia i dojscia. Wymagania.

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe

z niezmi¢kczonego poli(chlorku winylu) (PVC) do odwadniania

1 kanalizacji.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cig.

Rury 1 ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej
1 kanalizacyjne;j.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.
Wymagania  ogdélne  dotyczace
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.
Budowa I badania przewodow kanalizacyjnych.

Kruszywa lekkie.

Stale odporne na korozje.

Dla bezci$nieniowych rur GRP.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Cement. Transport i przechowywanie.

Elementy faczone na uszczelke.

elementow  stosowanych

Dz. U. 93.96.438 — Rozporzadzenie MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach §ciekow

Katalogi Budownictwa:
Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe (lipiec 1980).
Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

Studzienki spadowe (lipiec 1980).

Katalog powtarzalnych

KB-4.12.1 (6)
KB-4.12.1 (7)
KB-4.12.1 (8)
KPED

elementow drogowych opracowanych przez

,, T ransprojekt” Warszawa
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instrukcja — montaz, magazynowanie, odbior systemow kanalizacyjnych i drenazowych.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
Inne opracowania i normy niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotowego zadania.
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